DI003_01;
Date: 15/05/2019

AVL End Of Line Testing Systems S.r.l.
Via Cadorna 11/D/5 - 10171, Borgaro Torinese (TO)

Condizioni di Acquisto Speciali per Appalti e Servizi
Professionali collegati di AVL End Of Line Testing
Systems Srl

Edizione Maggio 2019

Salvo diversamente concordato tra le parti per iscritto, le
condizioni riportate di seguito si applicano al rapporto
contrattuale, in aggiunta e prevalendo sulle Condizioni
Generali di Acquisto (CGA) e sulle Condizioni Speciali di
Acquisto per Servizi relative ai Progetti (CSS) di AVL End
Of Line Testing Systems SRL nell’eventualita di conflitti tra
le stesse. Le presenti Condizioni Speciali di Acquisto per
Appalti e Servizi Professionali collegati, le CGA, le CSS, si
intendono accettate con ’esecuzione delle attivita e il
fornitore le ritiene accettate e valide legalmente per tutti i
successivi e addizionali ordini di acquisto emessi da AVL
End Of Line Testing Systems SRL. Qualsiasi modifica o
condizione supplementare che il fornitore dovesse apportare
alle presenti condizioni saranno applicabili solo ed
esclusivamente se accettate espressamente per iscritto da
AVL End Of Line Testing Systems SRL.

1. Caratteristiche dei Servizi del Fornitore

1.1 Tutte le attivita offerte e appaltate al fornitore dovranno
essere realizzate, consegnate, installate e messe in
servizio sulla base dei livelli avanzati di tecnologia nel
rispetto  delle regole amministrative, direttive,
regolamenti (nella fattispecie il Dlgs 81/08) e dovranno
includere tutti i servizi accessori al fine della corretta
esecuzione dell’attivita anche se non espressamente
concordate per iscritto.

1.2 I Fornitore deve garantire di aver ispezionato
preliminarmente le condizioni dei locali e dello stato
dell’arte prima di inviare la propria offerta e di essere
stato informato sui regolamenti tecnici e costruttivi da
osservare.

2. Responsabilita del Fornitore

2.1 1l Fornitore dovra ispezionare e verificare attentamente
tutta la documentazione tecnica che viene a lui sottoposta
in via preliminare alla fase di ispezione dei locali. Il
Fornitore € tenuto a comunicare eventuali errori,
inconsistenze o errate formulazioni che possono portare
a differenti interpretazioni riguardo [I’esecuzione
dell’appalto, misure o conteggi al pil tardi al momento

della trasmissione dell’ offerta.

2.2 11 Fornitore dovra sottoporre le referenze sulla propria
azienda e sulle attivita simili realizzate negli ultimi tre
anni (salvo diversamente concordato)
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In caso di assegnazione dell’appalto, il Fornitore dovra,
dietro richiesta di AVL End Of Line Testing Systems SRL,
fornire il  cronoprogramma  dettagliato  relativo
all’esecuzione dell’appalto includendolo nel contenuto
contrattuale al fine di ricevere formale approvazione da
AVL End Of Line Testing Systems SRL. 1l
cronoprogramma del Fornitore (se richiesto) dovra essere
sviluppato e conformarsi al cronoprogramma generale del
cliente finale. Il cronoprogramma si intendera rispettato se
ogni singola attivita, anche parziale, verra completata entro
I termini previsti. I Fornitore dovra immediatamente
notificare in forma scritta gli eventuali ritardi sulle proprie
attivita anche se le circostanze sono note ad AVL End Of
Line Testing Systems SRL.

Il Fornitore dovra identificare un proprio responsabile
delle attivita. Tale responsabile con poteri di
rappresentanza potra emettere offerte supplementari,
accettare istruzioni, emettere dichiarazioni giuridicamente
vincolanti, partecipare ad incontri di rappresentanza e
concludere accordi in nome e per conto del fornitore.

Documentazione d’Appalto

Il Fornitore dovra attenersi scrupolosamente per la
realizzazione dell’appalto al dettaglio dei disegni della
documentazione tecnica emessa da AVL End Of Line
Testing Systems SRL o dei propri professionisti incaricati
quali ad esempio architetti, ingegneri e comunque sempre
in rispetto dei Regolamenti e Norme di Legge inerenti.

Il Fornitore dovra assolutamente richiedere tutti la
documentazione tecnica idonea per I’esecuzione
dell’appalto di cui all’ordine di acquisto tempestivamente
e a priori al fine di non essere ostacolato alla corretta
esecuzione dell’appalto. Tale documentazione verra messa
a disposizione del fornitore gratuitamente (anche in
formato elettronico) al fine della corretta esecuzione
dell’appalto a regola d’arte.

Il Fornitore dovra proporre tutti le eventuali migliorie
possibili,  ottimizzazione ai  documenti tecnici,
campionature al fine di migliorare tempi, costi e risultati
ottenibili ma sempre in accordo con gli standard tecnici
forniti da AVL End Of Line Testing Systems SRL.

Gli eventuali per le
migliorie/adattamenti/campionature che dovessero essere
proposti dal fornitore dovranno essere considerati
nell’ordine di acquisto di origine.

costi

1l rilascio di eventuali documenti tecnici e campionature
aggiuntive da parte del fornitore potranno non essere
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3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

valutati tecnicamente da AVL End Of Line Testing
Systems SRL fermo restando la piena responsabilita per
le proprie attivita riferite all’ordine di acquisto di origine.
Nel
documentazione tecnica di AVL End Of Line Testing
Systems SRL dovessero risultare incomplete, il Fornitore
dovra provvedere al loro completamento per portare a
termine le attivita previste nell’appalto. Gli eventuali
costi inerenti quanto sopra citato dovranno essere
considerati nell’ordine di acquisto di origine.

caso In cui le descrizioni incluse nella

Varianti dello Scopo di Fornitura degli Ordini di
Acquisto

Il Fornitore non potra richiedere nessuna variazione di
prezzo dovuto a ritardi per 1’inizio delle proprie attivita
dipendenti dallo stato di avanzamento lavori dell’area in
cui dovra svolgersi 1’appalto. II Fornitore rinuncia
espressamente a qualsiasi compensazione dovuta ai tempi
di attesa presso il cantiere.

Qualora dovessero verificarsi situazioni tali per cui lo
scopo di fornitura necessiti di
cambiamenti/miglioramenti/servizi
addizionali/modifiche allo scopo di fornitura, Il Fornitore
si impegna a comunicarle tempestivamente e in forma
scritta ad AVL End Of Line Testing Systems SRL e
comunque sempre preventivamente all’inizio delle
attivita. Qualsiasi cambiamento delle attivita di cui
all’ordine di acquisto o I’introduzione di misure atte ad
accelerare 1’esecuzione delle attivita (utilizzo di
attrezzature aggiuntive, personale addizionale ecc.)
dovranno sempre essere concordate tra le Parti in forma
scritta a priori.

Tutte le offerte relative ad attivita aggiuntive non previste
nell’ordine di origine e che dovessero essere necessarie
all’esecuzione dell’appalto (oltre alle attivita descritte al
punto 3.5) dovranno essere misurate sulla base
dell’offerta di origine e inviate all’ufficio Acquisti ed al
Project Manager di AVL End Of Line Testing Systems
SRL per approvazione e comunque le attivita in corso
dovranno proseguire regolarmente. Nell’eventualita di
riscontro da parte del Fornitore della necessita di opere
aggiuntive tali da giustificare un incremento sostanziale
economico, queste dovranno essere comunicate per
iscritto ad AVL End Of Line Testing Systems SRL
specificandone le cause e le motivazioni di tale richiesta.

AVL End Of Line Testing Systems SRL potra assegnare
opere parziali separatamente da quanto indicato
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nell’offerta del fornitore a prescindere dalla tipologia e
caratteristiche. L’appalto commissionato al fornitore ¢ da
intendersi sempre a corpo € pertanto non verranno
considerate richieste di variazioni di prezzo per
I’esecuzione dello scopo di fornitura affidato.

Ogni attivita addizionale verra liquidata da AVL End Of
Line Testing Systems SRL esclusivamente sulla base di un
ordine di acquisto emesso. In ogni caso, i rapporti
giornalieri di avanzamento attivita comprensivi delle
motivazioni tecniche/tipologie materiali/ locali da
sottoporre alle attivitd dovranno essere sempre sottoposti
alla Direzione Lavori per supervisione e conferma
preliminare. Le fatture relative alle attivita dei tecnici e
capisquadra potranno essere emesse € inviate dal fornitore
esclusivamente dopo il ricevimento dell’ ordine di acquisto
di AVL End Of Line Testing Systems SRL ed al quale
dovranno essere riferite.

AVL End Of Line Testing Systems SRL si riserva il diritto
di interrompere le attivita senza che nessun costo
aggiuntivo possa esserle addebitato.

Sub-Fornitori

AVL End Of Line Testing Systems SRL potra inoltrare
richiesta di utilizzo di un proprio sub-fornitore al
fornitore detentore dell’appalto. Il Fornitore valutera
attentamente le capacita tecniche di tale sub-fornitore e
potra notificare ad AVL End Of Line Testing Systems
SRL I’utilizzo o meno specificandone per iscritto le
ragioni. In ogni caso il subappalto deve sempre essere
autorizzato a priori da AVL End Of Line Testing Systems
SRL e dal proprio cliente. Il fornitore manterra comunque
indenne AVL End Of Line Testing Systems SRL senza
nessun onere a carico e dalle eventuali conseguenze
derivanti dalla propria inottemperanza agli obblighi di
Legge e dall’inosservanza delle regole di sub-appalto
sopra descritte.

Attrezzature/Servizi per Appalto e Pulizie

AVL End Of Line Testing Systems SRL potra mettere a
disposizione del fornitore energia elettrica, acqua e altri
servizi necessari durante il periodo dell’appalto. Sara
pertanto a cura e spese del fornitore la distribuzione,
trasferimento delle utenze dal punto di consegna al proprio
utilizzo. Il Fornitore dovra usufruire di tali utenze
minimizzando I’impatto ambientale, i consumi compreso
I’inquinamento acustico.

Al Fornitore & richiesto di monitorare attentamente
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

I’impiego delle materie prima a lui necessarie e sempre
in rispetto dei Regolamenti e Leggi in materia (esempio,
Regolamento REACH (EC) No 1907/2006).

Il Fornitore dovra a propria cura e spese ottenere gli
eventuali necessari permessi per [lutilizzo di
strade/superfici pubbliche e terreni adiacenti, adottando
le relative misure di sicurezza (recinzioni, segnaletica
luminosa, ecc..). Il Fornitore dovra comunque sopportare
tutti i costi relativi all’uso delle aree sopra citate.

L’allestimento del cantiere comprese le aree di lavoro, di
stoccaggio, di pre-lavorazione utilizzate dal fornitore
dovranno essere comunicate a priori e autorizzate da
AVL End Of Line Testing Systems SRL in forma scritta.
Dietro eventuale richiesta di AVL End Of Line Testing
Systems SRL, il Fornitore dovra, per tutto il periodo
dell’appalto, ricollocare la propria area di cantiere in altra
area senza costi aggiuntivi. Il Fornitore dovra mantenere
la propria area di operativita sempre pulita ed in ordine
rispettando le normative di sicurezza e lasciandola
completamente sgombra al termine dell’appalto. Se il
fornitore non dovesse ottemperare a quanto sopra
indicato AVL End Of Line Testing Systems SRL potra
intervenire autonomamente al fine di sanare la situazione
a proprie e spese e ribaltando i costi sostenuti al fornitore.
Il Fornitore dovra mantenere una corretta gestione del
proprio formulario rifiuti mensile e sempre in
ottemperanza alle normative di legge vigente. Tali costi
saranno sempre inclusi nell’importo totale dell’ordine di
origine.

AVL End Of Line Testing Systems SRL avra facolta di
ispezionare tutta l’area interessata dall’esecuzione
dell’appalto in qualsiasi momento.

I fornitore dovra mantenere aggiornato il proprio
“giornale di cantiere” e sottoporlo ad AVL End Of Line
Testing Systems SRL preventivamente e giornalmente. A
richiesta una copia dovra essere messa a disposizione di
AVL End Of Line Testing Systems SRL. Tale “giornale
di cantiere” dovra contenere la lista delle attivita da
effettuare giornalmente, la tipologia di manodopera
impiegata, le ore prestate e in particolare:

- Condizioni metereologiche

- Eventuali cause che possano causare ritardi (definite e
dimostrabili).

Il Fornitore, al fine di assicurare una corretta gestione

dell’appalto, dovra essere sempre presente nell’area di

esecuzione delle attivita con propri delegati responsabili
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o propri professionisti esterni debitamente autorizzati per
tutta la durata dell’appalto stesso.

L’ordine di acquisto di AVL Italia, essendo a corpo,
prevarra sempre su eventuali diverse prescrizioni annotate
nel “giornale di cantiere”. Le disposizioni scritte, verbali
(o entrambe), autorizzate dal responsabile di progetto di
AVL End Of Line Testing Systems SRL sono da intendersi
impegnative per il Fornitore. In caso di accordi verbali, gli
stessi dovranno essere annotati nel “giornale di cantiere”
ed autorizzati da AVL End Of Line Testing Systems SRL
o dal proprio responsabile di progetto.

Garanzia / Accettazione

L’accettazione dell’appalto potra essere rifiutata da AVL
End Of Line Testing Systems SRL fino alla risoluzione di
tutti 1 difetti emersi dalla esecuzione delle attivita. Il
Fornitore dovra provvedere alla verifica della conformita
di quanto eseguito e attuare tutte le misure necessarie e che
metteranno in condizione AVL End Of Line Testing
Systems SRL di emettere il benestare di accettazione delle
attivita stesse. L’accettazione implicita non & contemplata.
Le attivita del fornitore potranno comunque essere
considerate accettate se, nonostante una richiesta scritta del
Fornitore, 1’accettazione ¢ ritardata per un periodo
superiore ad otto settimane per cause non imputabili al
fornitore. Il periodo di garanzia decorrera a partire dal
momento dell’accettazione incondizionata e per tale si
intende con I’accettazione finale del cliente di AVL End
Of Line Testing Systems SRL.

1l Fornitore dovra assicurare un periodo di garanzia di 24
mesi dall’accettazione finale di AVL End Of Line Testing
Systems SRL insieme al proprio cliente. Il Fornitore dovra
intervenire immediatamente dietro richiesta di AVL End
Of Line Testing Systems SRL e risolvere tutte le
problematiche che dovessero sorgere in tale periodo a
proprie spese. Il periodo di garanzia di 24 mesi ¢
ugualmente applicato alle eventuali parti sostituite/riparate
e comunque sempre a partire dalla data di fine intervento.

Rimane comunque inteso che se durante lo svolgimento
delle attivita si dovessero riscontrare gravi anomalie
tecniche qualitative, AVL End Of Line Testing Systems
SRL potra rescindere dal contratto completamente o
parzialmente garantendo un periodo di “gratia” e potendo
successivamente commissionare il completamento di tale
appalto a terzi fermo restando il diritto di AVL End Of
Line Testing Systems SRL a rivalersi sul fornitore per gli
eventuali danni consequenziali.

Il Fornitore sara responsabile sia dell’area di cantiere sia

Public



DI003_01;
Date: 15/05/2019

AVL End Of Line Testing Systems S.r.l.
Via Cadorna 11/D/5 - 10171, Borgaro Torinese (TO)

dei materiali in essa contenuti fino all’accettazione finale
del cliente di AVL End Of Line Testing Systems SRL.

7.5 11 Fornitore dovra sopportare gli eventuali costi derivanti
da danni nella propria area di cantiere, calcolati dal
responsabile di progetto di AVL End Of Line Testing
Systems SRL, arrecati da soggetti non identificabili ed in
maniera proporzionale. La proporzionalita sara misurata
sulla base dell’ordine di acquisto di origine.

7.6 11 Fornitore dovra rispettare la normativa vigente per la
propria operativita in cantiere mantenendo indenne AVL
End Of Line Testing Systems SRL da eventuali
rivendicazioni da parte di terzi. Quanto sopra indicato si
applica in particolar modo a tutte le misure di sicurezza
sul lavoro. Il Fornitore non potra rivendicare mancanze
in supervisione da pare di AVL End Of Line Testing
Systems SRL o da proprie terze parti commissionate.

8. Assicurazione

8.1 1l Fornitore dovra stipulare adeguata polizza assicurativa
a totale copertura dei rischi per la gestione del proprio
cantiere su personale, materiali e danni conseguenti
all’esecuzione dell’appalto fornendo evidenza di tale
documentazione ad AVL End Of Line Testing Systems
SRL.

8.2 11 Fornitore sara comunque sempre responsabile a
prescindere dalla scadenza dei termini assicurativi.

9. Impresa e Pubblicita

9.1 Cartelli pubblicitari relativi ad attivita inerenti AVL End
Of Line Testing Systems SRL potranno essere affissi
previa autorizzazione.

10. Fatturazione, Garanzie e Pagamenti

10.1AVL End Of Line Testing Systems si riserva il diritto di
richiedere al fornitore un deposito fino al 20% del valore
dell’ordine. L’evidenza di tale deposito deve essere
fornita entro 14 giorni dal ricevimento dell’ordine di
acquisto quale fidejussione bancaria irrevocabile,
pagabile a domanda, quale garanzia di performance
dell’appalto e valida per tutto il periodo di garanzia.

10.2La ricezione del documento del punto 10.1 ¢ di
fondamentale importanza per poter procedere alla
liquidazione della fattura del Fornitore.

10.3Le fatture emesse dal fornitore dovranno contenere, oltre
ad una chiara descrizione delle attivita effettuate, il
numero d’ordine e rispettare le eventuali altre condizioni
menzionate nell’ ordine di acquisto.

10.4

Il contenuto delle fatture emesse dal Fornitore
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dovra scaturire dal comune accordo e sulla base del piano
lavori concordati ed eseguiti con allegato I’evidenza di tali
attivita. In caso di fatturazioni parziali SAL (Stato
Avanzamento Lavori), alle stesse si dovranno allegare le
chiare di evidenze di quanto effettivamente eseguito, il
materiale utilizzato e sempre in riferimento al numero
d’ordine di acquisto. Il dettaglio delle fatture dovra essere
il pitt completo ed esaustivo e corrispondente all’ordine di
acquisto.

10.5Le fatture incomplete non verranno elaborate. In caso di
ritardi nell’invio delle fatture da parte del Fornitore, AVL
End Of Line Testing Systems SRL non sara piu vincolata
al rispetto dei pagamenti nelle date previste e concordate.

10.6 In caso di metodologia SAL (Stato Avanzamento Lavori)
potranno essere emesse delle fatture parziali solo al fine
dei completamenti delle varie fasi. Il pagamento di tali
fatture parziali e sempre inerenti alle fasi di avanzamento
attivitd non costituiscono in ogni caso accettazione
dell’intero appalto.

10.7 Tutte le fatture verranno liquidate da AVL End Of Line
Testing Systems SRL fino al raggiungimento del 90%
dell’importo totale dell’ordine. Il restante 10% verra
trattenuto a garanzia del completamento delle attivita e
verra liquidato a seguito del benestare di accettazione del
responsabile di progetto di AVL End Of Line Testing
Systems SRL.

10.8 L’ultima fattura dovra essere presentata dal Fornitore solo
dopo il completamento delle attivita totali. Il report di
accettazione, debitamente controfirmato da AVL End Of
Line Testing Systems SRL e dal proprio cliente, dovra
essere allegato alla fattura stessa.

10.9 11 5% dell’importo totale dell’ordine verra trattenuto fino
al termine del periodo di garanzia. Tale trattenuta potra
essere sostituita da una fidejussione bancaria pagabile “
a prima richiesta “ di AVL End Of Line Testing Systems
SRL fino ad un periodo massimo di otto settimane
successive alla data prevista di fine garanzia.

10.10 11 periodo di verifica delle fatture emesse dal fornitore &
pari a min. due settimane per quelle parziali e min. di
quattro settimane relative alla fattura finale.

11. Rescissione del Contratto di AVL End Of Line

Testing Systems SRL
11.11In caso di rescissione contrattuale per cause imputabili al
Fornitore, nessuna compensazione ulteriore verra

riconosciuta al Fornitore in aggiunta ai pagamenti gia
effettuati. I1 10% del valore dell’appalto (vedi punto 10.7)
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non verra liquidato e considerato forfetizzato in favore di
AVL End Of Line Testing Systems SRL. Viene fatta
salva la possibilita per AVL End Of Line Testing Systems
SRL di rivalersi nei confronti del Fornitore per eventuali
danni emergenti che dovessero sorgere. AVL End Of
Line Testing Systems SRL potra avvalersi di una terza
parte a cui affidare il completamento delle attivita non
eseguite o non conformi, previo preavviso al Fornitore di
adempiere al contenuto richiesto.

11.21In caso di rescissione dovuta a cause non imputabili al

12.

Fornitore, lo stesso sottoporra ad AVL End Of Line
Testing Systems SRL lo stato di avanzamento lavori
inerente alle prestazioni eseguite fino al momento della
comunicazione della rescissione ricevuta da AVL End Of
Line Testing Systems SRL e comunque entro 30 giorni
dal ricevimento di tale comunicazione.

Validita Offerta

11 Fornitore si impegna a mantenere le proprie offerte
proposte ad AVL End Of Line Testing Systems SRL
valide per un periodo min. di 6 mesi.

IL FORNITORE Timbro e firma per accettazione

Al sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il
fornitore dichiara di approvare esplicitamente il contenuto delle clausole
4.1/4.6/6.8/7.1/7.2/7.3/8.1/10.1/10.5/10.7/10.8/10.9/10.10/11.1 delle
presenti Condizioni di Acquisto Speciali per Appalti e Servizi
Professionali collegati di AVL End Of Line Testing Systems SRL —
Edizione Maggio 2019.
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IL FORNITORE

Timbro e firma per accettazione
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